

Технічне завдання на залучення фахівців для проведення навчального курсу для представників органів місцевого самоврядування, активних мешканців громади та членів новостворених громадських організацій в Калинівській, Чорнобаївській та Борозенській громадах Херсонської області.

Загальна інформація:

Залучити кваліфікованих фахівців для розробки та проведення навчального курсу для представників органів місцевого самоврядування, активних мешканців громади та членів новостворених громадських організацій громади спрямованого на розвиток конкретних практичних навичок: проектного мислення, формулювання ідеї проекту, підготовки грантової заявки, бюджетування та взаємодії з донорами. Навчальний курс «Проектний менеджмент» відбудеться у змішаному форматі з липня по жовтень 2026 року передбачено 15 – оф-лайн та 15 он-лайн зустрічей. Реалізуватися курс буде у 3 громадах Херсонської області, а саме: Калинівська громада, с. Калинівське (02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 - офлайн, 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08. - онлайн); Борозенська громада, с. Борозенське, (04.09, 15.09, 22.09, 29.09, 02.10 - офлайн, 08.09, 11.09, 18.09, 25.09, 06.10. - онлайн); Чорнобаївська громада, с. Киселівка, (03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07 - офлайн, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 03.08 - онлайн). Адреси будуть узгоджуватись під час підписання договору.

Мета заходу: Підвищити спроможність представників Калинівської, Чорнобаївської та Борозенської громад Херсонської області до розробки, впровадження та управління проектами шляхом формування практичних навичок у сфері проектного менеджменту, грантрайтингу, бюджетування та взаємодії з донорами.

Основні вимоги до проведення заходу:

- Розробити програму навчального курсу
- Тривалість кожного тренінгового офлайн дня — до 7 годин.
- Тривалість кожного менторінга онлайн — до 4 годин.
- Використання інтерактивних методів навчання (робота в групах, практичні вправи, кейси).
- Викладення матеріалу доступною та зрозумілою мовою.
- Орієнтація на практичний результат (власний проект учасника).
- Надання індивідуального зворотного зв'язку під час менторингових сесій.
- Використання реальних прикладів успішних проектів.
- Інтеграція цифрових інструментів та AI (зокрема ChatGPT) у процес навчання.
- Забезпечення безпечного та підтримуючого навчального середовища.

Структура курсу:

- **День 1. «Основи планування та управління проектами». (офлайн до 7 годин):**
 - ✓ Поняття проекту та проектного циклу
 - ✓ Особливості роботи з донорами
 - ✓ Практика: аналіз прикладів успішних проектів
 - ✓ Формування перших ідей власних проектів
 - ✓ Групова робота: презентація ідей, обговорення
- **День 1.1. Менторинг (онлайн до 4 годин):**
 - ✓ Аналіз напрацьованих ідей
- **День 2 – Аналіз потреб та логіка проекту (офлайн до 7 годин):**
 - ✓ Визначення проблеми та аналіз цільової аудиторії з застосуванням людиноцентричного підходу

- ✓ Формування ідеї проєкту
- ✓ Постановка цілей і завдань
- ✓ Логіка проєкту: activities, outputs, outcomes
- ✓ Практика: складання спрощеного логфрейму
- **День 2.1. Менторинг (онлайн до 4 годин):**
 - ✓ Перевірка логіки проєктів, зворотний зв'язок; перевірка зв'язку між проблемою та рішенням; надані рекомендації щодо покращення структури.
- **День 3 – Індикатори та показники проєкту. Бюджетування (офлайн до 7 годин):**
 - ✓ Структура грантової заявки, формулювання описових частин заявки
 - ✓ Індикатори та показники
 - ✓ Базові принципи формування бюджету та типові помилки
 - ✓ Типові витрати та узгодження бюджету з діяльностями
 - ✓ Практика: складання бюджету та чернетки заявки
- **День 3.1 Менторинг (онлайн до 4 годин):**
 - ✓ Індивідуальний розбір індикаторів та бюджетів, типові помилки, рекомендації з покращення бюджету
 - ✓ Додаткова тема: AI та цифрові інструменти: (як використовувати ChatGPT без “копіпасту для: структурування, аналізу, генерації варіантів, покращення заявок”)
- **День 4 – Реалізація та моніторинг (офлайн до 7 годин):**
 - ✓ Організація управління проєктом, цифрові інструменти
 - ✓ Розподіл ролей у команді, RACI
 - ✓ Взаємодія з донором та партнерами
 - ✓ Моніторинг: робота з індикаторами
 - ✓ Практика: моделювання управлінської структури
- **День 4.1. Менторинг (онлайн до 4 годин):**
 - ✓ Обговорення організаційної моделі проєкту, інструменти моніторингу
- **День 5 – Оцінка, сталість та презентація (офлайн до 7 годин):**
 - ✓ Створення плану мінімізації ризиків
 - ✓ Оцінка ефективності проєкту. Підходи до забезпечення сталості результатів
 - ✓ Навчання та адаптація команди перед стартом проєкту
 - ✓ Підготовка фінальної презентації
 - ✓ Практика: доопрацювання заявок та концепцій
 - ✓ Формування толерантного ставлення до цільової аудиторії проєкту та донорів
 - ✓ Фінальні презентації учасників
- **День 5.1. Менторинг (онлайн до 4 годин):**
 - ✓ Індивідуальний зворотний зв'язок, підсумки курсу
- **Домашні завдання: Практичні завдання після кожного дня, спрямовані на розробку власного проєкту.**
- **Очікувані результати за результатами навчання, учасники:**
 - ✓ розроблять власні проєктні ідеї;
 - ✓ сформулюють логіку проєкту (логфрейм / Theory of Change);
 - ✓ підготують бюджет та індикатори;
 - ✓ створять чернетку або фінальну грантову заявку;
 - ✓ сформулюють структуру управління проєктом;
 - ✓ підготують та презентують власний проєкт;
 - ✓ отримають індивідуальні рекомендації для подачі на гранти.