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Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері  RFP 03-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Матвієнка Андрія, буд. 6/5

Додаток 1: Форма технічної пропозиції
	Повна назва Постачальника
	

	Досвід роботи в будівельній сфері (роки)
	

	Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років
	

	Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи
	

	Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт
	

	Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт
	

	Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт
	

	Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.
	

	Дата подання пропозиції
	

	Строк дії пропозиції
	

	П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

	Дата: ________________

	Підпис:________________




РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Матвієнка Андрія, буд. 6/5, Будівля гуртожитку (1-й поверх) (Орендар – Донецький національний медичний університет, балансоутримувач – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради)  
Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 39,61 м2. 


	№ п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Квітень 2023
	Травень 2023
	Травень/Червень 2023
	Червень /Липень 2023

	
	
	
	
	26.04
-
30.04
	01.05
-
07.05
	08.05
-
14.05
	15.05
-
21.05
	22.05
-
28.05
	29.05
-
04.06
	05.06
-
11.06
	12.06
-
18.06
	19.06
-
25.06
	26.06
-
02.07
	03.07
-
09.07
	10.07
-
16.07

	
	Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж трапа
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж бойлерів
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж кранів
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж підвіконня
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж дверей
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж плитки( підлога)
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Демонтаж плитки (стіна)
	м²
	118,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж стяжки з бетону
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Демонтаж стін тамбура
	м²
	5,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ.Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Улаштування  стяжки підлоги
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Улаштування армуючої сітки 100х100мм
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Улаштування демпферної стрічки
	пог.м.
	36,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Улаштування гідроізоляції на підлозі
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Грунтування   (грунт глибокого проникнення )
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Улаштування керамогранитної плитки(300х300мм)
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Отвори та прорізи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Монтаж підвіконня (пластикове, біле )
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Установлення металопластикових дверей
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Установлення металопластикових дверей
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Укладання плитки на відкоси 250х330мм
	пог.м.
	19,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Пробивання отворів під вентилятор витяжнийØ110
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Вибивання дверного пройому в цегляній стіні(2000х900мм)
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Улаштування швелера під дверний пройом
	пог.м.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Улаштування перестінків з цегли
	м²
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Поліпшене штукатурення стін
	м²
	173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Улаштування гідроізоляції на стіни
	м²
	173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Монтаж сітки штукатурної
	м²
	173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Грунтування   (грунт глибокого проникнення )
	м²
	173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Укладання плитки на стіну 250х330мм
	м²
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Улаштування каркасу під пластикову вагонку
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Монтаж  пластикової вагонки
	м²
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2;  3х4; та 2х1.5,) в гофрі
	пог.м.
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Прокладання кабель каналу
	пог.м.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 4 )
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу)
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Монтаж світильників LED
	шт.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Монтаж вентилятора витяжного
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Сантехнічні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Монтаж водопостачання d-20мм
	пог.м.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Монтаж та підключення бойлера 100л.
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Монтаж та пайка ППР труб
	точ.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Монтаж каналізації до сантехнічного пребору
	точ.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Прокладання каналізації зовні
	пог.м.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Прорізання штроб  в бетоні
	пог.м.
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Прорізання отворів в бетоні
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Прокладання вентиляційних труб
	пог.м.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Отвір в кільці ЖБК до 100мм
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж каналізації під душову зону
	пог.м.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Монтаж та підключення змішувачів
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Монтаж умивальника
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Монтаж трапика
	шт.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Монтаж спеціальних опорних конструкцій
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Монтаж радіатора опалення
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Дзеркало настінне (1000х3000)
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Земляні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Копання траншеї вручну
	м³
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Зворотне засипання траншеї
	м³
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Інші роботи 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Доставка будівельних матеріалів
	т.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Вивезення будівельного сміття
	т.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

	П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

	Дата: ________________

	Підпис:________________






