Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері  RFP 07-2025 на укладення разового договору з поточного ремонту санвузлів з душовими в місті Запоріжжя

Додаток 1 Форма технічної пропозиції
	Повна назва Постачальника
	

	Досвід роботи в будівельній сфері (роки)
	

	Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років
	

	Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів
	

	Посилання на фото портфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)
	

	Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт
	

	Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт
	

	Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.
	

	Дата подання пропозиції
	

	Строк дії пропозиції
	

	                                                                                                                    П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________

	Підпис: ________________

	Дата: ________________


	Печатка (за наявності): ________________



ЛОТ №1
РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю: 
на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».
Місце розташування об’єкту: 
69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.
Загальна площа ремонту: 31,80 м2.

	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Серпень 2025
	Вересень/Жовтень 2025
	Жовтень/ Листопад 2025

	
	
	
	
	04.08
-
10.08
	11.08
-
17.08
	18.08
-
24.08
	25.08
-
31.08
	01.09
-
07.09
	08.09
-
14.09
	15.09
-
21.09
	22.09
-
28.09
	29.09
-
05.10
	06.10
-
12.10
	13.10
-
19.10
	20.10
-
26.10
	27.10
-
02.11

	
	Загальні демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Демонтаж радіаторів
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Демонтаж умивальників/мийки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Демонтаж унітазів
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Демонтаж плитки підлога
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Демонтаж цегляних перегородок
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Демонтаж дверей
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Демонтаж стяжки/Деревьяної підлоги
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)
	м2
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Демонтаж труб водопостачання Д20
	м. пог
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32
	м. пог
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Демонтаж труб каналізації Д 100/50
	м. пог
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Демонтаж електропроводки
	м. пог
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Демонтаж світильників
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Демонтаж плитки на стінах
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м. пог
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м. пог
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування
	м2
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Грунтування стін
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Улаштування покриття з керамічної плитки
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/вогнестійкий)
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Монтаж дверей ПВХ
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Встановлення прегородок з ПВХ 1000х2500мм
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Прокладання труб вентиляції 
	м. пог
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Встановлення вентиляційних решіток
	шт.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Улаштування чистової стяжки лой до 70мм
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Улаштування покриттів з плитки керамограніту
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Улаштування гідроізоляції в 2 шари
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Ґрунтування підлоги
	м2
	31,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) в штробах
	м. пог
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Встановлення автоматичних вимикачів 1Р
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Встановлення УЗО 1Р
	шт.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Встановлення та розключення розпаювальних коробок
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Встановлення підрозетників
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Монтаж світильників LED 12-16w
	шт.
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Монтаж та підключення канальної витяжки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнічні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Монтаж водопостачання 
	м. пог
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Монтаж водовідведення
	м. пог
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Монтаж системи опалення
	м. пог
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Встановлення сантехнічних трапів
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	 Монтаж радіаторів з підключенням
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	 Монтаж електробойлера 100л
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	 Монтаж Умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем)
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 Монтаж Унітазів з підключенням
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	 Монтаж душової системи
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Підйомник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	 Монтаж вертикальний поворотного підйомника для осіб з інвалідністю*
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Інші роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	 Вивезення будівельного сміття
	т.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	 Доставка будівельних матеріалів
	т.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами
	т.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	 Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.
	т.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _heading=h.1fob9te]* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.




















ЛОТ №2
РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими: 
на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА  АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Місце розташування об’єкту: 
69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.
Загальна площа ремонту: 34,20 м2.

	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Серпень 2025
	Вересень/Жовтень 2025
	Жовтень/ Листопад 2025

	
	
	
	
	04.08
-
10.08
	11.08
-
17.08
	18.08
-
24.08
	25.08
-
31.08
	01.09
-
07.09
	08.09
-
14.09
	15.09
-
21.09
	22.09
-
28.09
	29.09
-
05.10
	06.10
-
12.10
	13.10
-
19.10
	20.10
-
26.10
	27.10
-
02.11

	
	Загальні демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж радіаторів
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж умивальників/мийки
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж унітазів
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж плитки підлога
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж цегляних перегородок
	м2
	53,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж дверей
	шт.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Демонтаж стяжки/Деревьяної підлоги
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах
	м2
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)
	м2
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтаж душових піддонів (Посаджані на розчин)
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж труб водопостачання Д20
	м.пог
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32
	м. пог
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Демонтаж труб каналізації Д 100/50
	м.пог
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтаж електропроводки
	м.пог
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)
	шт.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Демонтаж світильників
	шт.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Демонтаж плитки на стінах
	м2
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м2
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м. пог
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м. пог
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування
	м2
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Грунтування стін
	м2
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Улаштування покриття з керамічної плитки
	м2
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/ вогнестійкий)
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Монтаж дверей ПВХ
	шт.
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Встановлення прегородок з ПВХ 1000х2500мм
	шт
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Прокладання труб вентиляції
	м.пог
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Встановлення вентиляційних решіток
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Улаштування покриттів з плитки керамограніту
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Улаштування гідроізоляції в 2 шари
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Ґрунтування підлоги
	м2
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) в штробах
	м. пог
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Встановлення УЗО 1Р
	шт.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Встановлення та розключення розпаювальних коробок
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Встановлення підрозетників
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Монтаж світильників LED 12-16w
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Монтаж та підключення канальної витяжки
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнічні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж водопостачання
	м. пог
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Монтаж водовідведення
	м. пог
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Монтаж системи опалення
	м. пог
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Встановлення сантехнічних трапів
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Монтаж радіаторів з підключенням
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Монтаж електробойлера 100л
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Монтаж Умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем)
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Монтаж Унітазів з підключенням
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Монтаж душової системи
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Інші роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Вивезення будівельного сміття
	т.
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Доставка будівельних матеріалів
	т.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами
	т.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.
	т.
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.






















ЛОТ №3
РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*
Ремонт санвузла, закупівля дверних замків: 
на 2 поверсі приміщення Громадської організації «Центр допомоги Запоріжжя».
Місце розташування об’єкту: 
69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.
Загальна площа ремонту: 11,50 м2.

	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Серпень 2025
	Вересень 205

	
	
	
	
	04.08
-
10.08
	11.08
-
17.08
	18.08
-
24.08
	25.08
-
31.08
	01.09
-
07.09
	08.09
-
14.09
	15.09
-
21.09

	
	Загальні демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж радіаторів
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж умивальників/мийки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж унітазів
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж плитки підлога
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж цегляних перегородок
	м2
	17,8
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж дверей
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/ колонах
	м2
	35
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)
	м2
	20
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтаж труб водопостачання Д20
	м.пог
	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32
	м. пог
	3
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтаж труб каналізації Д 100/50
	м.пог
	10
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Демонтаж електропроводки
	м.пог
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Демонтаж світильників
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Демонтаж плитки на стінах
	м2
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м2
	33
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	13
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази
	м. пог
	13
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м. пог
	13
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування
	м2
	13
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Грунтування стін
	м2
	33
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Улаштування покриття з керамічної плитки
	м2
	33
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	33
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/ вогнестійкий)
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Монтаж дверей ПВХ
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Встановлення прегородок з ПВХ 1000х2500мм
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Прокладання труб вентиляції
	м.пог
	5
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Встановлення вентиляційних решіток
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Улаштування покриттів з плитки керамограніту
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Улаштування гідроізоляції в 2 шари
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ґрунтування підлоги
	м2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.5) в штробах
	м. пог
	45
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Встановлення УЗО 1Р
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Встановлення та розключення розпаювальних коробок
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Встановлення підрозетників
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Монтаж світильників LED 12-16w
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Монтаж та підключення канальної витяжки
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнічні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Монтаж водопостачання
	м. пог
	8
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж водовідведення
	м. пог
	8
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Монтаж системи опалення
	м. пог
	4
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Встановлення сантехнічних трапів
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Монтаж радіаторів з підключенням
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Монтаж електробойлера 50л
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Монтаж Умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем)
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Монтаж Унітазів з підключенням
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Інші роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Вивезення будівельного сміття
	т.
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Доставка будівельних матеріалів
	т.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами
	т.
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.
	т.
	3
	
	
	
	
	
	
	


* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.
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